



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 2020
EX OCDPC 721/2020



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMBIENTE TERRITORIO VIABILITÀ

Fonte di finanziamento

OGGETTO:	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ripristino del piano viabile della SP 3 da Bitti verso Onani dal km 1+230 al km 4+100 a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2020.
	CUP: J97H20001550002 - CIG: 9201766186 - Codice CUI: S00166520916202200018
	Importo affidamento a base di gara € 440.149,57 (euro quattrocentoquarantamilacentotrentanove/57) oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge

Presupposti normativi:

- **Delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020** con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro;
- **Ordinanza n. 721 della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 4 dicembre 2020** (GU n.308 del 12-12-2020);
- Piano degli interventi urgenti adottato con **Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 19 febbraio 2021**;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021** con la quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione in GURI lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro e quindi fino al 2 Dicembre 2022.

Fonti di finanziamento:

- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2021**, avente ad oggetto l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti;
- **Piano degli ulteriori interventi urgenti adottato con Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15 luglio 2021.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Michelangelo Dessì